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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego  
 
 

MI/2023/02/22 
 

O P I S   P R Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie opracowania 
prototypu w ramach projektu pt. „BLOCKCHAIN BANK” 

 

 

ZAKRES BADAŃ W RAMACH ETAPU 3 (Zadanie 3): 

 

W 3 etapie zakładane jest przejście z fazy niezależnych modułów systemu i ich prototypów do systemu 
zintegrowanego obejmującego cały proces end-to-end (od zarejestrowania klienta platformy po integrację 
Księgi Głównej). Przeprowadzone zostaną prace weryfikujące założenia związane z obszarem wewnętrznej 
integracji pomiędzy modułami. Nastąpi także weryfikacja prawidłowości opracowanych interface 
wewnętrznych w zakresie kompletności danych i przekazywania parametrów oraz wydajności przekazywania 
danych dla komunikacji pomiędzy modułami. Prawidłowość w zakresie kompletności danych określona 
zostanie na podstawie analizy wejście-wyjście. Zostanie przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja danych 
wyjściowych pod kątem zapewnienia kompletu informacji biznesowych sprawozdawczych i zarządczych 
określonych wcześniej zdefiniowanymi wymaganiami biznesowymi. Interfejsy wewnętrzne zostaną poddane 
automatycznym procesom obciążeniowym celem uzyskania charakterystyk, które będą mieć wpływ na 
końcową wydajność rozwiązania.  

 

W wyniku realizacji etapu 3 zostanie wytworzone oprogramowanie biznesowe w części backend, obejmujące 
obsługę procesową opracowanych produktów i wykorzystujące w praktyce platformę adapterową, gotowe 
do weryfikacji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Oprogramowanie to zostanie wykorzystane do 
realizacji procesów end-to-end w symulowanych warunkach laboratoryjnych. 

W ramach realizacji etapu 3 nastąpi optymalizacja kodu pod kątem wydajności kluczowych procedur.  

W wyniku prac zostanie również przeprowadzony audyt bezpieczeństwa pierwszoplanowego (bazowego) i 
zostaną wdrożone zalecenia wynikające z tego audytu.   
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KAMIEŃ MILOWY ETAPU 3 – (TRL 5) 

 

Kamień milowy KAM4: Prototyp zintegrowanego systemu.   

Kryteria oceny kamienia (KR1-KR3)  

 

KAM4.KR1 – IMPLEMENTACJA ICT W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH. Zapewnienie 
ciągłości działania procesów opisanych przez 70% wymagań funkcjonalnych (określanych jako ścieżki 
krytyczne) w zakresie User stories oraz Usecase'ów opisanych w E2. 

 

KAM4.KR2 – BADANIA WYDAJNOŚCIOWE W ŚRODOWISKU ZBLIŻONYM DO RZECZYWISTEGO. Zapewnienie 
działania systemu w zakresie wymagań wydajnościowych na wybranych próbkach danych symulowanych tj.: 

a) przetwarzania tysiąca transakcji księgowych na sek. 

b) obsługi 500 tyś zarejestrowanych użytkowników. 

c) uzyskania czasu realizacji pojedynczego transferu międzynarodowego na poziomie 15 sekund. 

Kryterium sukcesu KAM4.KR2 jest realizacja docelowych założeń wydajnościowych na poziomie 50%. 

 

KAM4.KR3 – ZAPEWNIENIE PIERWSZOPLANOWEGO BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMOWEGO.  Kryterium sukcesu 
jest w tym wypadku pozytywne potwierdzenie bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania, obiegu 
informacji, dystrybucji kluczy poprzez wstępny audyt bezpieczeństwa systemowego na zgodność ze 
standardem PCI DSS opracowanym dla podmiotów przechowujących, przesyłających, a także 
przetwarzających dane płatnicze i kartowe. Implementacja standardu PCI DSS jest dla użytkowników 
gwarancją zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w procesie dokonywania płatności, na tym 
etapie bez certyfikacji (wyłącznie audyt). 
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ZAKRES BADAŃ W RAMACH ETAPU 4 (Zadanie 4): 

 

 

W ramach 4 etapu prac opracowane zostaną wymagania dla interfejsów do rzeczywistych systemów 
zewnętrznych. Przeprowadzona zostanie także analiza zgodności opracowanych interfejsów na etapach 
poprzednich i dostosowanie ich do wymagań rzeczywistych systemów. Implementacja tak opracowanych 
interfejsów zapewni możliwość realizacji procesów end-to-end.  

 

W ramach etapu 4 zrealizowane zostaną testy obejmujące proces wejścia i wyjścia danych z systemów 
zewnętrznych. Testy prowadzone będą o dane zbliżone do danych rzeczywistych lub w oparciu o rzeczywiste 
systemy w wersjach testowych lub demonstracyjnych. 

W ramach prac etapu 4 nastąpi dalsza optymalizacja kodu pod kątem wydajności kluczowych procedur.  

 

W wyniku realizacji etapu 4 przeprowadzone zostanie potwierdzenie parametrów funkcjonalnych 
 i niefunkcjonalnych systemu w pełni zintegrowanego, w warunkach operacyjnych. Po finalizacji projektu, 
będziemy dysponować zweryfikowanym i przetestowanym prototypowym systemem pozwalającym na 
integrację usług i procesów realizowanych przez łańcuchy bloków w środowiskach rozwijających się platform 
finansowych opartych o modele tradycyjnej bankowości, ale poszukujących innowacji produktowej. 
Istotnymi elementami wypracowanego rozwiązania będzie potwierdzenie integralności komunikacji oraz 
potwierdzenie poprawności funkcjonowania rozwiązania w trakcie pracy pod obciążeniem.  
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KAMIENIE MILOWE ETAPU 4 – (TRL 7) 

 

Kamień milowy KAM5: Prototyp zintegrowanego systemu wyposażony w interface do zewnętrznych 
systemów.   

 

Kryteria oceny kamienia KAM5 (KR1-KR3)  

 

KAM5.KR1 – IMPLEMENTACJA PROGRAMOWA W ZAKRESIE INTEGRACJI SYSTEMU Z ZEWNĘTRZNYMI 
DOSTAWCAMI/ODBIORCAMI USŁUG ORAZ ZAPEWNIENIE MECHANIZMÓW „HEALTH CHECK” DLA 
KOMPELTU USŁUG DOSTAWCÓW I OBIORCÓW.  

Potwierdzenie, iż każdy z wybranych dostawców zapewnia dostępność danych na w zakresie: 

85 % - 90% (metryka – minimalnie akceptowalna)  

91 % - 95% (metryka - średnie SLA) 

96% - 100% (metryka HA – high availability)    

 

Mierzalność parametrów dostępności zapewnią w tym wypadku odpowiednio przygotowane monitory 
automatyczne które będą pobierać charakterystyki w 5-dniowych interwałach czasowych.  

KAM5.KR2 – BADANIA WYDAJNOŚCIOWE W WARUNKACH OPERACYJNYCH. Zapewnienie działania systemu 
w zakresie wymagań wydajnościowych na wybranych próbkach danych symulowanych tj.: 

a) przetwarzania tysiąca transakcji księgowych na sek. 

b) obsługi 500 tyś zarejestrowanych użytkowników 

c) uzyskania czasu realizacji pojedynczego transferu międzynarodowego na poziomie 15 sekund. 

Kryterium sukcesu KAM4.KR2 jest realizacja docelowych założeń wydajnościowych na poziomie 80%. 

 

KAM5.KR3 – Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu na zgodność z normą PCI DSS (standardy 
bezpieczeństwa dla branży obsługującej karty płatniczych) dla 12 wymagań należących do 6 kategorii 
definiowanych przez PCI DSS.  

Kryterium akceptacji KAM5.KR3 jest pozytywne przejście audytu na potrzeby certyfikacji PCIDSS. 

 


